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Technická zpráva 
 
Název akce: Oprava hlavního rozvodu ÚT a TV při tepelném zdroji VST K1 – Prievidzská, topná větev 

"C", Šumperk 
 
Větev:    „C“ - Prievidzská 2/2560, Bludovská 14/2597, 16/2598 
   Rozsah je specifikován níže 
 
Termín provedení: 02.05.2022 do 31.08.2022 (trasa teplovodu v zahradě MŠ 01.07.2022 až 

31.8.2022) 
 
 

Stávající stav 
 

Jedná se o opravu rozvodů tepla a teplé užitkové vody (TV) o celkové délce 311 m, od tepelného zdroje 
VSK K1-Prievidzská až po napojení do objektů Prievidzská 2/2560, Bludovská 14/2597, 16/259.  
Stávající kovové potrubí vede v železobetonovém kanálu zakrytém PZ deskami a je izolované tepelnou 
izolací z minerální vaty opláštěné hliníkovou folii. Na trase potrubí jsou dvě stávající železobetonové 
šachty před a za výškovým lomem potrubí. V šachtách jsou stávající uzávěry. 
Staveniště je ve dvou rovinách s jedním výrazným výškovým převýšením. V trase teplovodu může 
docházet ke křížení s inženýrskými sítěmi. Část trasy teplovodu vede pod zpevněnými plochami – 
chodníky a přes zahradu u mateřské školky.  
Provozní teplota rozvodů tepla je 90/70 °C a provozní tlak 0,32 MPa.  
 

 
Způsob provedení 

 
Před zahájením prací se vytyčí veškeré inženýrské sítě (včetně datových a optických kabelu, veřejného 
osvětlení). Zhotovitel si zajistí vyjádření a souhlasy od provozovatelů sítí, správců a vlastníků 
komunikací, veřejného osvětlení, chodníků a zeleně.  
Sejme se vrstva ornice nad teplovodním kanálem, která se ponechá na závěrečné terénní úpravy. 
Odstraní se povrchy chodníků. Dlažba a obrubníky se očistí pro pozdější použití. Provedou se výkopy 
až po vrch betonového kanálu. Odstraní se betonová mazanina a krycí desky. Nepoškozené krycí desky 
se uchovají pro pozdější opětovné zakrytí kanálu ve svahu. Ostatní krycí desky se dle dohody 
s provozovatelem převezou na městskou skládku (Hybešova) nebo na skládku. Stávající potrubí se 
demontuje. Investor doporučuje ověřit úhly a počty kolen ještě před demontáží potrubí a 
objednáním materiálu. Ve stávajících šachtách provozovatel navrhuje stávající uzávěry zrušit, pokud 
je nebude nutné nahradit novými z provozně technických důvodů, které by mohli mít vliv na správný 
provoz. Teplovodní kanál se vyčistí a odstraní se stávající kovové držáky potrubí. Kovové části se 
odvezou do sběrného dvora, ostatní odpad na skládku. Zhotovitel doloží vážní lístky od kovového 
odpadu a doklady o likvidaci ostatního odpadu. Vybourají se průrazy do domů. Položí se nové 
předizolované potrubí rozvodů tepla (1x zesílená tepelná izolace, tepelná ztráta qmax jednotlivých 
dimenzí potrubí je uvedena ve výkazu výměr) a teplé užitkové vody z předizolovaného PE-Xa potrubí 
PEX-S (10bar) nebo obdobného splňující požadované parametry. Nové potrubí se zhotoví až k hlavním 
uzavíracím armaturám v jednotlivých objektech. Osadí se nové uzavírací armatury odpovídající 
dimenze. Vše je uloženo do pískového lože tl. 200 mm. Veškeré přímé potrubí musí být vyrobeno 
kontinuální technologií s difúzní bariérou. Pravoúhlé ohyby ve všech navržených dimenzích jsou 
požadovány v provedení s prostým ohnutím médiové trubky, tzn. bez svárů (2,5 D). Rovněž tak musí 
být dodrženy uvedené parametry tloušťky teplonosného potrubí. Zhotovitel parametry použitého 
potrubí doloží příslušnými certifikáty výrobce před zahájením prací. Pro rozvody UT stanovuje investor 
rentgeny svárů v rozsahu 20 %, jejichž provedení s kladným výsledkem budou zhotovitelem doloženy 
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příslušnými protokoly, a to před provedením zapěnění spojů. Stávající kompenzátory na trase navrhuje 
provozovatel zrušit. Způsob kompenzace dilatace záleží na zvolené technologii ukládání, stanovené 
montážním předpisem výrobce potrubí. Před zásypem a tlakovou zkouškou si zhotovitel zajistí u 
provozovatele termické předepnutí potrubí. Zazdí se prostupy do domů a opraví hydroizolace včetně 
omítek a maleb. Po svaření, propojení signalizačních vodičů, zapěnění a odzkoušení se nové potrubí 
zasype pískem 200 mm nad potrubí a položí se výstražná folie. V místech, kde je nízké krytí zeminou a 
ve svahu se opětovně položí krycí desky. Výkop se zasype vytěženou zeminou zbavenou jakéhokoliv 
kameniva, betonu či sutě a zhutní se po vrstvách 300 mm. Chybějící zemina se doveze. Dokončí se 
zemní a terénní práce. Plochy staveniště se uvedou do původního stavu v souladu s vyjádřením 
vlastníka.  
Při montáži předizolovaného potrubí je nutno dbát montážního návodu výrobce.  
Musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. V případě, že bude nutné kácení stromů, či jiný zásah do 
dřevin nebo městského mobiliáře je zhotovitel povinen informovat investora. 
Po provedení opravy je nutno provést geometrické zaměření skutečného stavu trasy teplovodů. 
 
Výkaz výměr viz rozpočet. 

 
V Šumperku dne 29.11.2021 
Vypracovala: Veronika Ječná 
 
 

Celková situace: 
Šumperk, ulice Prievidzská 2/2560, Bludovská 14/2597, 16/2598 
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úsek délka (m) ÚT TV TV-cirkulace 
VST-K1 – 4 52 2x DN 125/250 1x S-90/160 1x S-63/125 

4 - 5 13 2x DN 65/160 1x S-63/110  1x S-50/90 

4 – Š1 126 2x DN 125/250 1x S-90/160 1x S-63/125 

Š1 - Š2* 36 2x DN 125/250 1x S-90/160 1x S-63/125 

Š2 - 1 27 2x DN 125/250 1x S-90/160 1x S-63/125 

2 - 1 14,5 2x DN 65/160 1x S-63/110  1x S-50/90 

1 - 3 42,5 2x DN 65/160 1x S-63/110  1x S-50/90 

*výrazný výškový skok 


